MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DSP CASINO

DECOMPOSITION DES COUTS

PHASES	Montant en euros HT						TOTAL HT
Phase 1 : Diagnostic préalable							
Réunion de lancement Visite du site, collecte des documents du M. d'ouvrage Analyse des données Synthèse Présentation							
Phase 2 : Accompagnement dans la négociation des avenants							
Elaboration des documents Réunion de négociation avec le délégataire							
Phase 3-1: Elaboration du Programme et du Règlement de consultation							
Réunion de lancement Analyse de l'état des besoins Rédaction de la publicité *Elaboration du programme et du règlement de consultation* Trame du document programme Trame du règlement de consultation Réunions nombre							
Phase 3-2 : Analyse des candidatures et des offres							
Analyse des candidatures Participation à la commission ouverture des plis Analyse des candidatures et documents de synthèse Réunion de présentation si nécessaire Rédaction du PV *Analyse des offres* Participation à la commission ouverture des plis Analyse des offres et documents de synthèse Réunion de présentation Rédaction du PV							
Phase 4 : Négociation et mise au point du contrat							
Participation aux réunions de négociation et rédaction bilan Réunions nombre Rédaction de la convention DSP Délibération finale - Note de synthèse - Rapport de motivation - Rédaction délibération - Publicité							
					TOTAL HT		
Date et signature du candidat AMO					**TVA %**		
					TOTAL TTC		